
OBRA

END:

FONTE:       FDE 07/2022   E     CPOS 186  

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.

VALOR COM 
BDI

TOTAL COM 
BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FDE 01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA M 38,65 31,64 38,60 1.491,92

1.2 FDE 16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA 
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2 4,00 650,43 793,52 3.174,10

1.3 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 11,28 77,88 95,01 1.071,75

1.4 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,27 214,17 261,29 332,36

1.5 CDHU 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 8,40 43,16 52,66 442,30

SUBTOTAL 6.512,43
2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 FDE 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 51,00 100,02 122,02 6.223,24
2.2 FDE 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 2,08 82,47 100,61 209,28
2.3 FDE 16.13.026 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 10,40 11,04 13,47 140,08
2.4 FDE 16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 400,00 17,46 21,30 8.520,48
2.5 FDE 16.14.048 CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 5,00 658,23 803,04 4.015,20
2.6 FDE 02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOL M2 10,40 261,53 319,07 3.318,29
2.7 FDE 02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA 

BETUMINOSA M2 31,20 96,17 117,33 3.660,61

2.8 FDE 16.13.015 REATERRO INTERNO APILOADO M3 0,60 81,1 98,94 59,37
SUBTOTAL 26.146,55

3.0 SUPERESTRUTURA
3.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15CM

m² 76,56 87,59 106,86 8.181,19
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3.2
CPOS 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 15*20 pilar e viga M2 14,40 222,59 271,56 3.910,46

3.3 FDE 16.14.011 ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA KG 120,00 17,46 21,30 2.556,14
3.4 FDE 16.14.044 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA M3 1,50 658,23 803,04 1.204,56
3.5 FDE 04.01.058 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 25,7 49,26 60,10 1.544,50

SUBTOTAL 17.396,85
4.0 FORRO
4.1 10.01.082 Forro em lâmina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm REFEITORIO E DEPOSITO M2 40,78 52,92 64,56 2.632,85

SUBTOTAL 2.632,85
5.0 DIVISÓRIAS
5.1 04.03.029 Divisoria de placa de gesso acartonado standard 15mm espessura 120/90 com 

lã mineral. fornecida e instalada
M2 104,16 227,21 277,20 28.872,76

SUBTOTAL 28.872,76

6.0 COBERTURA
6.1

CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura Kg 2.270,00 18,47 22,53 51.150,82

6.2
CDHU 16.13.130

Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido

m² 117,09 183,66 224,07 26.235,79

6.3 CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 44,50 95,53 116,55 5.186,32

6.4 FDE 02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M CONDUTOR M3 1,40 82,47 100,61 140,96

6.5
CDHU 46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões CONDUTOR

M 46,70 36,91 45,03 2.102,91

6.6
CDHU 16.32.130 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm M2 15,00 316,22 385,79 5.786,83

SUBTOTAL 90.603,63

7.0 REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO
7.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 54,95 6,67 8,14 447,15
7.2 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 54,95 12,49 15,24 837,32

SUBTOTAL 1.284,47



8.0 ESQUADRIAS
8.1 CDHU 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial Deposito/lavanderia M2 1,68 436,75 532,84 895,16

8.2 CDHU 23.04.110
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento - 90 x 210 cm

UN 4,00 1.230,95 1501,76 6.007,04

8.3
CDHU 24.03.200

Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em 
perfis de ferro

M2 5,00 1.043,95 1273,62 6.368,10

8.4
34.05.260

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

M2 54,23 511,43 623,94 33.839,01

8.5 FDE 14.01.099 Servicos em vidros INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA EM VIDRO 
TEMPERADO

MV
2,00

639,00 779,58 1.559,16

8.6
24.02.930

Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, 
completo 1,10M DE ALTURA RECEPÇÃO

M2 3,30 745,37 909,35 3.000,86

FDE
14.01.062 vidro liso incolor laminado 6mm (3+3mm) com filme pvb inclusive 

guarniçao neoprene uso exclusivo padrao creche PORTA ENTRADA M2 2,10 297,66 363,15 762,60

SUBTOTAL 52.431,93
9.0 PISO INTERNO / EXTERNO
9.1 FDE 13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM m³ 0,50 42,65 52,03 26,02
9.2 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 2,00 30,86 37,65 75,30
9.3

CDHU
18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

m² 41,05 138,55 169,03 6.938,72

9.4

CDHU
18.08.042

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

m 28,60 28,54 34,82 995,82

9.5 CDHU 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido

M 10,00 145,69 177,74 1.777,42

SUBTOTAL 9.813,27
10.0 VIDROS
10.1 CDHU 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 4,20 329,06 401,45 1.686,10

SUBTOTAL 1.686,10
11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
11.1 CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 100,00 6,90 8,42 841,80



PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.2 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ unid 8,00 15,54 18,96 151,67

11.3
CDHU

41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W unid

12,00 380,39 464,08 5.568,91

11.4 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 25,78 31,45 62,90
11.5 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa unid 6,00 25,31 30,88 185,27

SUBTOTAL 6.810,55
13.3 CPOS 550102 Limpeza final da obra m² 340,00 11,73 14,31 4.865,60

SUBTOTAL 4.865,60
R$ 249.057,01

Bofete, 18 de agosto de 2022.

Mariana Simionato Ramos
Arq. Urb. CAU A52813-7

TOTAL GERAL


